

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Grad Supetar, kao javni naručitelj, izrađuje i objavljuje sljedeće

## IZVJEŠĆE

### o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA: "Izrada ukupne projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta „Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škripa“.

Poziv za prethodno savjetovanje je objavljen na internetskoj stranici Grada Supetra [www.gradsupetar.hr](http://www.gradsupetar.hr) dana 28.studenog 2017.

Prethodno savjetovanje je trajalo od 29. studenog do 4.prosinca 2017. godine.

U roku prethodnog savjetovanja dane su primjedbe i prijedlozi o kojima se Grad Supetar, kao javni naručitelj, očitovao, kako je to u tablici razloženo:

Rb	Podnositelj	Primjedba/Prijedlog	Odgovor
1.	David Kuzmanić Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o.	<p>Naime, Svjetlana Kuzmanić kao privatni investitor u izgradnji objekta na k.č.z. 1160 k.o. Škrip i rekonstrukciji objekta na k.č.zgr. 5/2 zatražio je i dobio suglasnost mjesnog odbora, župe i konzervatora da privremeno ukloni (demonтира) dio već (vremenom) znatno oštećenog i opasnog dijela ogradnog (i potpornog zida) šematorija predmetne crkve, kako bi lakše pristupio predmetnom gradilištu i kako svojim radovima ne bi nekontrolirano prouzročio štetu na tuđoj stvari (zidu) koji je ionako bio ozbiljno narušen. Zid je demontiran stručno, od strane ovlaštenog izvođača za takvu vrstu radova, a sav građivi materijal propisno označen i u uredno deponiran prema najvišem standardima struke.</p> <p>Predmetna investitorica ni u kojem slučaju ne bježi od obaveze vraćanja zida u prvobitno stanje, međutim postavlja se pitanje da li je moguće postići i drugačiji dogovor s obzirom na promijenjene okolnosti misleći na aktualni gradski projekt obnove povijesne cjeline Škripa.</p> <p>Evidentno je da je isti put jedini mogući prilaz i za rekonstrukciju Župnog dvora i crkve Sv. Ante u sklopu projekta Revitalizacije kulturno povijesne sredine Škripa i da bi bilo uredno da se troškovi za to snose solidarno.</p>	Djelomično se prihvaća. Naime, Grad Supetar kao Naručitelj će upozoriti izabranog izvršitelja predmetne grupe nabave na postojanje navedene projektne dokumentacije. Međutim, Grad Supetar ne može u ovoj fazi preuzet odgovornost (su)financiranja radova na predmetnom zidu.

Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, razvoj i društvene djelatnosti Grada Supetra

Tonči Sanader

